


ตารางแสดงงบประมาณปรับปรุงระบบงานเอกสารและระบบข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1.	ชื่อโครงการ			
	ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกีฬา ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเทียม ตำบลวังไคร้ อำเภอท่าวาง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
2.	สำนักงานกีฬา(30,22,26.02) องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้			
3.	วงเงินงบประมาณที่จัดสรร	2,125,000.00		บาท
4.	ลักษณะงาน			
	โดยส่งแปลโครงการก่อสร้างดังกล่าว			
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	11 มิถุนายน 2563	เป็นเงิน	1,922,179.57 บาท
6.	บัญชีประมาณการดังกล่าว			
	6.1 ราชการ ป.ร.4			
	6.2 ราชการ ป.ร.5 (ก)			
	6.3 ราชการ ป.ร.6			
6.4	ราชการนอกงบประมาณของหน่วยงานอื่น			
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	7.1 อดีตนายก อบจ.ขอนแก่น ผู้ประสานงานการกำหนดราคากลาง			
	7.2 อดีตนายก อบจ.ขอนแก่น เจ้าพนักงานกลาง เจ้าพนักงานธุรการ			
	7.3 อดีตนายก อบจ.ขอนแก่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายก อบจ.ขอนแก่น			

อดีตนายก อบจ.ขอนแก่น

11 มิถุนายน 2563 15:23:06



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้าง				รวมค่าจ้างและเงินอื่น
				ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	เงินอื่น	รวม	
1	งานรับพิมพ์ - งานรับพิมพ์ - ต้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - วัสดุของพิมพ์	1,470,000	บาท	1,470,000	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00
		735,000	บาท	735,000	0.00	0.00	0.00	735,000.00
		52,000	บาท	52,000	0.00	0.00	0.00	52,000.00
		607,155	บาท	607,155	0.00	0.00	0.00	607,155.00
		21,869.12	บาท	21,869.12	0.00	0.00	0.00	21,869.12
		135,967.65	บาท	135,967.65	0.00	0.00	0.00	135,967.65
		2,352.00	บาท	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
		12,498.00	บาท	12,498.00	0.00	0.00	0.00	12,498.00
		27,017.12	บาท	27,017.12	0.00	0.00	0.00	27,017.12
		143,317.65	บาท	143,317.65	0.00	0.00	0.00	143,317.65
		2,352.00	บาท	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
		172,686.77	บาท	172,686.77	0.00	0.00	0.00	172,686.77

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน้า 1

จบ


11 มิถุนายน 2563 15:15:05

วิทยาลัยอุตสาหกรรม

วันที่ 1 มิถุนายน

898,130.60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



898,130.60		รวมรวมเงินคงค้างและหนี้สิน					
1	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง
รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง

รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง
รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง
รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง	รวมรวมเงินคงค้าง

รวมรวมเงินคงค้าง




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	
1	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าที่ดิน (ร้อยละ 100%) - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ค่าเช่าที่ดิน 12 ปี	1,000	บาท	12,000.00	12,000.00	-	-	15,500.00
		4,000	บาท	13,000.00	13,000.00	-	-	192,000.00
		1,000,000	บาท	1,600.00	1,600.00	-	-	259,200.00
		1,260,000	บาท	275.31	275.31	-	-	390,990.60
		30,000.00	บาท	150.00	150.00	-	-	37,500.00
		1,470,000	บาท	2.00	2.00	-	-	2,940.00
		-	บาท	-	-	-	-	898,130.60
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง		103,900.00		8,885.00				898,130.60

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน้า 1

จบ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน					
1	ชุดประตูปืนไฟขนาด 2 ชุด	4,000	มบ	1,685.90	6,743.60	2,594.40	200.00	200.00	800.00	7,543.60
	- เหล็กเส้น dia 3"	4,000	มบ	498.60	2,594.40	2,594.40	200.00	200.00	800.00	3,394.40
	- เหล็กเส้น dia 1 1/4"	4,000	มบ	83.81	335.24	119.05	34.00	34.00	170.00	589.05
	- งานสี	3,000	มบ	850.00	2,550.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,000	มบ	864.31	1,728.62	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	รวมค่าชุดประตูปืนไฟขนาด 2 ชุด						434.00	434.00	1,770.00	13,227.05
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									13,227.05

แบบเสนอราคาวัสดุและแรงงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดการประกวดราคาซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แบบร่าง 4 ที่แนบ

จำนวน 2

จำนวน 11

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1

จำนวน 1



กลุ่มงาน/งาน

งานขยายสนาม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเทียม ตำบลวังไคร้ อำเภอหนองปรือ

สถานที่ก่อสร้าง

จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02) อำเภอเมือง เพชรบุรี

แบบแปลน

1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ

จำนวน 2 หน้า

จำนวน 11 มิถุนายน 2563

ลำดับ

รายการ

เงื่อนไขการใช้งาน Factor F

ไม่ลงหน้ขาย 0 %

ไม่ระบุสินค้างานทุก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่าก่อสร้าง

225,218.08

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 225,218.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัครกิตติ์ คล้ายคล้าย

11 มิถุนายน 2563 15:17:41

หน้า 2

กลุ่มงาน/งาน

งานออกแบบก่อสร้างแม่เหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยาง 35 เมตร ยาว 42 เมตร ของการรับทราบราคาส่วนกลางโครงการ 4 งานของกรมทางหลวงชนบท ตำบลวังไคร้ อำเภอท่าวาง

สถานที่ก่อสร้าง

จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ส่วนกลาง(30.22.26.02) อำเภอท่าวาง

แบบแปลนที่

1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ

จำนวน

2

หน้า

จำนวนราคากลาง

เมื่อวันที่

11 สิงหาคม 2563

ลำดับที่

รายงาน

เงื่อนไขการจ้าง Factor F

เงินลงทุนจากราย

0 %

เงินประกันค่างาน

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

508,368.86

รวมค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ : แบบแปลนฉบับนี้เป็นแบบร่าง

508,368.86

บาท ๑ ๑๒ ๗๖

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

11 สิงหาคม 2563 15:17:42

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลวังไคร้ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี ตำบลวังไคร้ อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอื่นๆ	898,130.60	1.3042	1,171,341.92	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,171,341.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,171,341.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มิถุนายน 2563 15:17:42

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณปี 2563 จำนวนเงิน 4 ล้านบาท 4 แสน 5 หมื่น 4 พัน 42 บาท 42 สตางค์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบค่าจ้าง : 1

หน่วยวัด : จำนวน
 2 หน่วย


จำนวนราคาต่อตาราง : 11 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ : งาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วยวัด	ราคาต่อหน่วย	รวม
	ค่าจ้าง	จำนวน	1,171,341.92	1,171,341.92

หมายเหตุ : แสดงแบบแปลนของงาน

งบ 1 ล้านบาท



แบบเสนอราคา

กลุ่มงาน/แผนก ประจําปีงบประมาณ 2563

โครงการ/งานก่อสร้าง 1. งานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 1. บริเวณโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่

แบบแปลน 1. แบบแปลนที่ 1

ขนาดของงานก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 1. งานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง

แบบ บ.ร. 4 ที่แนบ 2. แบบแปลนที่ 2

จำนวนงวดจ่าย 11 งวด

จำนวนงวดจ่าย 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าประมาณ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	รวม
1	ประตูปูเหล็ก	13,221.05	13042	1	17,250.71
					17,250.71

รวม					17,250.71
-----	--	--	--	--	-----------


หมายเหตุ : 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดรวมในราคาเสนอ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

17,250.71



หมายเหตุ : ค่าตอบแทนของระบบงานที่เสนอโดยผู้สมัคร : 17,250.71 บาท ต่อ 1 ชม



ลำดับที่	รายการ	ชื่อในการใช้งาน Factor F	เงินค่าจ้าง	0 %	เงินค่าจ้าง	0 %	เงินประกันสังคม	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
หมายเหตุ	ค่าตอบแทน	Factor F	17,250.71									17,250.71

อัตราค่าจ้าง	1	แบบเลขที่
หน่วยงาน/งาน	1	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน / อาคารเรียนชั่วคราว / อาคารเรียนชั่วคราว	แบบเลขที่
ประเภท	4	แบบเลขที่
จำนวน	2	แบบเลขที่
วันที่	11 มิถุนายน 2563	แบบเลขที่
จำนวนราคา	11 มิถุนายน 2563	แบบเลขที่
สถานที่		แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง		แบบเลขที่
จังหวัด/อำเภอ		แบบเลขที่
เลขที่		แบบเลขที่

แบบเสนอราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณจ้างกองช่างโครงการก่อสร้างสถานศึกษาขนาดกลาง 35 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลวังไทร อำเภอท่าวาสุกรี


สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดบุรีรัมย์ (e-bidding) / หมายเลข (30.22.26.02) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แบบเลขที่ : 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร / องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ : มีจำนวน 2 หน้า

จำนวนราคาตกลง : ๑๑ ล้านบาท 11 มิถุนายน 2563



นายประจักษ์ วัฒนศิริ
(นายก อบต.วังไทร)

นายประจักษ์ วัฒนศิริ
(อธิบดี คลัง)

นายประจักษ์ วัฒนศิริ
(นายก อบต.วังไทร)

11 มิถุนายน 2563 15:17:42

อธิบดี คลัง

แบบสรุปราคาจากงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : 1. งบประมาณ 2563/11

สถานที่ก่อสร้าง : กรุงเทพมหานคร

แบบแปลน : 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมการขนส่งทางบก


แบบ ป. 4 และ ป. 5 พื้นบน

จำนวนราคาต่อตาราง

รวม

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อตาราง	หมายเหตุ
----------	--------	--------------	----------

1	งานขยายถนน จำนวน 1,000 ตารางเมตร และ 225,218.08 บาท	225,218.08	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1,000 ตารางเมตร และ 508,368.86 บาท	508,368.86	
3	งานอื่นๆ จำนวน 1,000 ตารางเมตร และ 1,171,341.92 บาท	1,171,341.92	
4	ประตูเหล็กบาน จำนวน 1,000 ตารางเมตร และ 17,250.71 บาท	17,250.71	



จัดพิมพ์ กันยายน

11 กันยายน 2563 15:19:07

แบบเสนอราคาจ้างออกแบบ

โครงการจ้างออกแบบโครงสร้างอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น บนที่ดินเลขที่ 4 บ้านหนองกระเทียม ตำบลวังไคร้ อำเภอบางบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

แบบเลขที่

1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

แบบ ผ. 4 และ ผ. 5 ผนวก

จำนวน

จำนวนราคา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

สรุป	ราคา	ราคา (.....) ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	1,922,179.57	



อธิบดี/ปลัด

11 มิถุนายน 2563 15:19:07

แบบร่างของโครงการ

โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 42 หมู่ 4 บ้านหนองทรายดิน ตำบลบ้านทรายดิน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (e-bidding/สหภาพ(30.22.26.02) จังหวัดบุรีรัมย์


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านทรายดิน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบร่าง 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทรายดิน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบร่าง 4 และ 5 1/4

จำนวนวันที่ 11 กันยายน 2563



(นายสมชาย ใจดี)

นายก อบจ.บุรีรัมย์

(อติคุณ ใจดี)

ประธานกรรมการโครงการ

(นายสมชาย ใจดี)

กรรมการ อบจ.บุรีรัมย์

11 กันยายน 2563 15:19:07

อติคุณ ใจดี



= 1.60 บาท/ตร.ม.
 = 1.600 บาท/ตร.ม.

จำนวนต้น

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8">จำนวนต้น</?xml>

1.1.1 จำนวนต้น

1.1 จำนวนต้น

1 จำนวนต้น

รายละเอียดการคำนวณจำนวนต้นต่อหน่วย



| | | | |
|--|---|---------|--------------------|
| จำนวนต้นฉบับ | = | 184,999 | บาท/ฉบับ.ม. (เล่ม) |
| อัตราการยืม | = | 184,992 | บาท/ฉบับ.ม. (เล่ม) |
| รวมค่าวัสดุและขนส่ง | = | 115,620 | บาท/ฉบับ.ม. (เล่ม) |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> ต้นฉบับ | = | 31,580 | บาท/ฉบับ.ม. (เล่ม) |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> ค่าวัสดุและขนส่ง | = | 29,040 | บาท/ฉบับ.ม. (เล่ม) |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> ค่าวัสดุและขนส่ง | = | 55,000 | บาท/ฉบับ.ม. (เล่ม) |

- 1.1 งานขยายผล
- 1.1.1 งานปรับปรุงพื้นที่
- 1.1.2 ดึงดูดผู้ร่วมบริจาค

รายละเอียดการคำนวณจากงานต้นฉบับขยาย



= 420.56 บาท/ส.ม.
 = 0.000 บาท/ส.ม.

จำนวนต้น
 <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>กรณียกจ่าย
 การตลาดหลักทรัพย์
 1.1.3 รายการของ
 1.1 จำนวน
 1 จำนวน

รายละเอียดการคำนวณจากต้นต่อหน่วย

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

2.1.1 คอนกรีตกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.

คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระป๋อง หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน 320 กก. @ 2.770 บาท/กก. = 886.400 บาท/ลบ.ม.

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>ทรายหยาบๆ จำนวน 0.43 ลบ.ม. @ 420.560 บาท/ลบ.ม. = 180.840 บาท/ลบ.ม.

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>หินเขอร์ 1-2 จำนวน 0.99 ลบ.ม. @ 490.660 บาท/ลบ.ม. = 485.753 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีตจำนวน 1 ลบ.ม. = 1,555.945 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,555.94 บาท/ลบ.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

2.1.2 เหล็ก Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ราคาเหล็กตะแกรง = 25.790 บาท/ตร.ม.

Wire Mesh 4 มม.

ค่างานต้นทุน = 25.79 บาท/ตร.ม.






= 43.61 บาท/ตร.ม.
 = 43.610 บาท/ตร.ม.

ค่าจ้างคนงาน

- 2 จำนวนคนกรีตเสริมเหล็ก
- 2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
- 2.1.3 ลาดผูกเหล็ก

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างคนงานต่อหน่วย



= 303.74 บาท/ล.พ.
 = 303.740 บาท/ล.พ.

2 จำนวนคอมพิวเตอร์แม่เหล็ก
 2.1 จำนวนเครื่องสร้างวีซีดี
 2.1.4 ไม่นับ
 <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
 (ไม่ระบุค่า)
 ค่างานต้นทุน

รายละเอียดยี่ห้อและรุ่นของคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์



2 จำนวนการตีพิมพ์
 2.1 จำนวนการตีพิมพ์
 2.1.5 จำนวนเล่ม
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 0.000 บาท/เล่ม
 = 0.000 บาท/เล่ม
 = 0.000 บาท/เล่ม

รายละเอียดการคำนวณราคาต่อหน่วย



= 37.38 บาท/กน.
 = 37.380 บาท/กน.


นางสาว...

2.1.6 ต่อ

2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

2 งานออกแบบโครงสร้างเหล็ก

รายละเอียดการคำนวณงานตามแผนผัง



งานพัสดุ 100% ขนส่งพัสดุ (เป็นเงิน) 1 ตร.ม.

จำนวนพัสดุ 1.00 @ 0.0164 บาท/ตร.ม. = 0.0164 บาท/ตร.ม.

จำนวนพัสดุ 0.04 @ 420.560 บาท/ตร.ม. = 16.822 บาท/ตร.ม.

จำนวนพัสดุ 394.000 @ 394.000 บาท/ตร.ม. = 155,236 บาท/ตร.ม.

รวมพัสดุพัสดุ (เป็นเงิน) 1 ตร.ม. = 168,276.66 บาท/ตร.ม.

จำนวนพัสดุ 83.818 @ 83.818 บาท/ตร.ม. = 83.818 บาท/ตร.ม.

จำนวนพัสดุ 83.818 @ 83.818 บาท/ตร.ม. = 83.818 บาท/ตร.ม.

รวมพัสดุพัสดุ (เป็นเงิน) 1 ตร.ม. = 168,276.66 บาท/ตร.ม.

4.1.3 งานสี

4.1 ขุดปรับผิวจราจร 2 ชุด

4 ปรับผิวจราจร

รายละเอียดราคากลางงานช่างก่อสร้าง

เงินกลางหน่วยงาน 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานทุก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F ตาราง

จำนวน (หน่วย)	ค่าจำนวนการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง (%)		Factor F	ค่าจำนวนการ	ค่าดอกเบี้ย
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าวัสดุ			
<0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164

เงินค่าจ้าง	0.00 %	ค่าน้ำหนักภาษี (VAT)	7.00 %
เงินประกันผลงาน	0.00 %		

Factor F ตาราง

จำนวน (คน)	ค่าจ้าง	ค่าจ้างรวม	ค่าจ้างรวม (รวมภาษี)	ค่าจ้างรวม (รวมภาษี)	ค่าจ้างรวม (รวมภาษี)	ค่าจ้างรวม (รวมภาษี)
40.00	8.1502	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50.00	8.1389	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023

อัครราชบัณฑิตยสถาน

11 กันยายน 2563 15:20:39

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่านายหน้ามูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	1.0000	3.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1095	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

อดิศักดิ์ คลับคล้าย

11 มิถุนายน 2563 15:20:39

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,473,838.06 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 2,125,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3050
1,473,838.06	1.3042
2,000,000.00	1.3035

อดิศักดิ์ คลีบลาย

11 มิถุนายน 2563 15:20:39

แบบฟอร์มยื่นขอจดทะเบียนการค้าและขอจดทะเบียนการบริการและขอจดทะเบียนการค้าและขอจดทะเบียนการบริการ

รายงานผลการตรวจสอบของเจ้าพนักงาน

ชื่อโครงการ: โครงการสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ 42 เมตร ยาว 42 เมตร อสังหาริมทรัพย์จำนวน 4 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเทียม ตำบลวังไคร้ อำเภอท่าวาง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน: หน่วยงาน อสังหาริมทรัพย์จำนวน 42 เมตร / อสังหาริมทรัพย์จำนวนตำบลวังไคร้

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ลานหมายเลข(30.22.26.02)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของที่ก่อสร้าง	วัสดุ	ค่าจ้าง	ค่าขนส่ง	ค่าติดตั้ง	ค่าอื่น ๆ	รวม	วันที่	สถานที่	รายละเอียด
1	ดินถม	ลบ.ม.	X							20 เมษายน 2563	สำนักงานเทศบาล 15 (บริเวณวัดบ้านใหม่)	ราคาวัสดุในพื้น
2	น้ำ	ลิตร	X							10 เมษายน 2563	เทศบาลเมืองเพชรบุรี	ราคาวัสดุในพื้น
3	ค่าจ้าง	บาท	X							20 เมษายน 2563	สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	ราคาวัสดุในพื้น
4	เสา	บาท	X							20 เมษายน 2563	สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	ราคาวัสดุในพื้น
5	เหล็ก	บาท/เมตร	X							20 เมษายน 2563	สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	ราคาวัสดุในพื้น
6	ปูน	เมตร	X							20 เมษายน 2563	สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	ราคาวัสดุในพื้น
7	แม่เหล็ก	ตร.ม.	X							20 เมษายน 2563	สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	ราคาวัสดุในพื้น

อัครวิทย์ วัฒนกุลชัย

11 เมษายน 2563 15:22:13

อธิบดีศาลปกครอง



ประเภทการพิจารณา ค่าเสียหาย 20 มิถุนายน 2563 สืบราคาจากรายงานในชั้นพิจารณาชั้นอุทธรณ์	8 ค่าเสียหาย 20 มิถุนายน 2563	๑๕ ๑๕	รวบรวม (รายการ) ๑๕
ประเภทการพิจารณา ค่าเสียหาย ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สืบราคาจากรายงานในชั้นพิจารณาชั้นอุทธรณ์	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สืบราคาจากรายงานในชั้นพิจารณาชั้นอุทธรณ์	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สืบราคาจากรายงานในชั้นพิจารณาชั้นอุทธรณ์	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สืบราคาจากรายงานในชั้นพิจารณาชั้นอุทธรณ์

ชื่อโครงการ: ประชากรจากอาสาสมัครโครงการก่อสร้างสถานศึกษา ขนาด ๓๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ คน จำนวนงบประมาณ ๓๕ ล้านบาท จำนวนอาสาสมัคร ๑ คน

หน่วยงาน: ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ / ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ / ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...